COMUNE DI BISEGNA

PROCEDURA APERTA (ai sensi dell’art. 60, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ABITATO SAN
SEBASTIANO E ABITATO BISEGNA COD RENDIS 13IR876/G1 POR FESR ABRUZZO
2014/2020 RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO-Azione 5.1.1- Interventi di messa
in sicurezza e per I’aumento della resilienza dei territori pi a rischio idrogeologico- Programma
degli interventi prioritari in materia di difesa del suolo approvato con deliberazione di Giunta
Regionale del 02 febbraio 2017 n. 34.”

CIG 7671349575
CUP: F86J17000220002

VERBALE N.1

Premesso che il Comune di Bisegna ha attivato tutte le procedure per la gara relativa ai lavori di cui
all’oggetto

Che il termine per la presentazione delle offerte & scaduto in data 24/01/2019;
* che sono pervenute, nei termini, n. 11 offerte;
Tutto cio premesso,. I'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di aprilee alle ore 09,00

presso l'ufficio del della CUC di Bisegna, si ¢ riunita la Commissione giudicatrice della gara di
cui all'oggetto cosi costituita:

Arch. Gerardo D’ Addezio Presidente
Arch. Maria Concetta Marchione Testimone che assume la funzione di Segretario Verbalizzante
Avv. Americo Casciola Testimone

Il Presidente dichiara apertala seduta ed illustra le condizioni e modalita di gara come
riportate nelle lettere invito;

Il Presidente informa, inoltrei presenti che nella seduta pubblica della data odierna,
la Commissione procedera in primo luogo all'apertura della documentazione
amministrativa per verificare la regolaritd dei documenti ivi contenuti e, quindi,
I'ammissibilita dei concorrenti al prosieguo della gara;

La commissione, concluso I'intervento preliminare del Presidente, precede all'apertura dei
plichi che erano stati ordinati secondo la data di acquisizione al protocollo come da elenco sotto

riportato:
5\“

5

Y,



OFFERTE PERVENUTE

NR. | IMPRESA NR. DATA
PROT
1 TECNOSTRADE S.R.L. 118 22-01-2019
2 CONSORZIO TRIVENETO 120 22-01-2019
ROCCIATORI ‘

3 CO.E.ST.S.R.L. 125 23-01-2019
4 GEOVERTICAL SR.L. 133 24-01-2019
5 GEO L’AQUILA S.R.L. 140 24-01-2019
6 ATI GEOGRIMP - UNIROCK 141 24-01-2019
7 CONSORZIO ARTEK 142 24-01-2019
8 STRADE E AMBIENTE 143 24-01-2019
9 SA.CO.R.EEM. SR.L. 144 24-01-2019
10 | RESEARCH CONSORZIO STABILE 145 24-01-2019
11 | F.LLI PERSIA COSTRUZIONI S.R.L. 146 24-01-2019

Quindi il Presidente numera e sigla le buste contenute all'interno dei plichi, il tutto viene
siglato dagli altri membri della commissione. Si precede quindi all'apertura della busta
Amministrativa e viene esaminata la documentazione in essa contenuta.

Dopo aver esaminato la documentazione della Ditta n. 1 TENOSTRADE SRL nella quale
manca il DGUE in formato elettronico e della ditta n. 10 RESEARCH CONSORZIO STABILE
manca la Presa visione si sospendono le operazioni di gara per procedere all'avvio della
procedura di regolarizzazione dei documenti, aisensi del citato art 83 ¢.9 del D. Lgs 50/16
in riferimento alle ditte evidenziate sopra.

Alle ore 11,50 del giorno 13/04/19 la seduta viene chiusa.

'La documentazione tutta viene riposta in apposito armadio blindato presso a struttura di
supporto - Centrale Unica di Committenza- per la custodia presso il Comune di Bisegna

Di quanto sopra, si eredatto il presente verbale che letto viene sottoscritto dai presenti.

II Presidente : Arch. Gerardo D’ Addezio ‘ | \,
Componente: Arch. Maria Concetta MARCHIK %ﬁ ~————

Componente: Avv. Americo Casciola




